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ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inspektor nadzoru dziata w imieniu Zamaw@ggo i petni ra} koordynatora czynrigi
wszystkich inspektoréw braowych w zakresie edych specjalngci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i inspektorzy wadzbrariowego odpowiedzialni gs
w zakresie swoich uprawriegodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca Pr&udowlane.

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamagdepo na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci jej realizacji z dokumentagpudowlan i wykonawca, pozwoleniem na budaw
przepisami i obowgizujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techméjz

Dla Inspektora nadzoru na terenie realizacji iny@stustala st nadzor stosownie do
wymaga technologicznych prowadzonych rob6t oraz zapevimiencodziennej
dyspozycyjnéci hadzoru.

Nadz6r nad realizagj dokumentacji wykonawczej, w szczegd@oo weryfikacja
dokumentacji w kontekie jej zgodnéci z koncepcgj wielobrarzows, zatwierdzonym
decyzj projektem budowlanym, przepisami i obewmijgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zaloiami Zamawiajcego.

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawgapgo na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnaci prowadzenia rob6t z oboadujacymi przepisami Prawa Budowlanego, z
warunkami okréonymi w dokumentach kontraktowych oraz podejmwgeyaje w sprawach
zwigzanych z interpretagjdokumentacji projektowe;j.

Uczestniczenie w przeglach gwarancyjnych w catym okresie obgeyiwania gwarancji
udzielonej przez Wykonawaobét budowlanych.

W przypadku wyniknjcia po zakéczeniu realizacji umowy kwestii spornych peogy
Zamawiajcym, a Wykonawg robo6t budowlanych, Inspektor nadzoru w ramach umow
zobowpzany jest do uczestnictwa w dziataniach goggh na celu rozstrzygggie kwestii
spornych poprzez spadzanie niezbdnych opinii, weryfikacji itp. przez caly okres
udzielonej przez Wykonawaob6t budowlanych gwarancji ¢kojmi;

Inspektor nadzoru odpowiada za przestrzeganie Kkiuirprzez obie strony, egzekwuje
dostarczenie bada certyfikatow i atestow nazyte materiaty i urgdzenia, podejmuje
decyzje o ich dopuszczeniu dayaia i wbudowania.

Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych przesgiania zasad i przepiséw
w zakresie podwykonawstwa oklenych w umowie pomidzy Wykonaweg, a Inwestorem;

Zatwierdzanie podstawowych dokumentéw realizagiitkaktu.

Zapoznanie si z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz pragdahie
Zamawiajcemu propozycji jego uaktualdie oraz prowadzenie kontroli technicznej,
technologicznej i finansowej prowadzonych robét.

Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych wsaghtkvarunkéw realizacji umowy
zawartej pomidzy Zamawiaicym, a Wykonawg robot budowlanych a w szczeg&dob
kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robot budowtdn wykonania i rozliczenia
inwestycji w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowafisowym terminie;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz uszia wad, a take na zadanie
Zamawiajcego kontrolowanie rozlicagbudowy.

Sprawdzanie jakwi wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowyizm
a w szczegélnei zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanychdliwgch
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budotmrié.

Dokonywanie regularnych wpisow w dzienniku budowpptwierdzanie faktycznie
wykonanych rob6t oraz usuitia wad.



17. Sprawdzanie dokumentow przegbmych przez Wykonavwec robét budowlanych do
inspekcji technicznych i odbioru koowego; sprawdzania dokumentacji powykonawczej.

18. Przygotowanie i stwierdzanie goto$ed do odbioréw cgsciowych i odbioru kécowego
zadania oraz udziat w czyndmiach odbioréw ogciowych i w odbiorze kacowym.
Kontrolowanie szczeg6towych rozliazeczesciowych i kacowych budowy zgodnie
z zapisami umownymi z wykonaweobot.

19. Sporzdzanie miegicznych sprawozda i raportdw zaawansowania finansowego
i rzeczowego robot narasiap w ukladzie ogélnym i braowym oraz przedktadanie tych
raportéw Zamawiajcemu nie péniej niz do 30 dnia kadego miesjca.

Kazdy Raport powinien zawie¢ao najmniej:

- wykaz robot rozpoezych i zaka@czonych w danym okresie;

- analiz procentow wykonywanych robat;

- informacje o robotach planowanych na gasy okres sprawozdawczy;

- informacje dotycgce realizacji rob6t nadzorowanych przez Wykonawaiwzgkdnieniem
aspektow BHP, kontroli jakési, aprobat technicznych, gwarancji na materiatyzadzenia;

- krétki i rzeczowy opis probleméw powstatych wakcie wykonywania robét wraz
z propozyc dziata, ktore naley podpé w celu ich wyeliminowania;

- dokumentagj fotograficzry (minimum 10 zdj¢ obejmujcych caty plac budowy) przebiegu
aktualnie prowadzonych prac i przedktadanie tejudoéntacji Zamawiacemu w formie
cyfrowej (pliki zrodtowe ze zdjciami w formacie TIFF lub JPEG). Zgjia wraz z opisami.

20. Sprawdzanie i odbior rob6ét budowlanych ulegggh zakryciu lub zanikagych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznye$talacji, uradzer i przewodow
technologicznych oraz przygotowanie i udziat w grytiach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazywanie ich daytkowania.

21. Informowanie na gimie Zamawiajcego o wszystkich faktach majch znaczenie dla
realizacji inwestycji, zwtaszcza o wszystkich zagmiach terminu zakmzenia robo6t.

22. Rozwigzywanie probleméw i sporéw powstatych w trakcielizegji rob6t. W przypadku
braku zgodnéci stanowisk dokonywanie rzetelnych, sprawiedliwychbezstronnych
rozstrzygné¢, ktére g obowizujace dla obu Stron,zado czasu uzyskania decyzji komisji
rozjemstwa w sporach lub rozstrzyegria drog arbitrazu.

23. Uczestniczenie w naradach technicznych zwolywanymtzez Zamawiagego Iub
Wykonawe robét budowlanych oraz organizowania narad budoyda, sporzdzanie
Z nich protokotéw, ktére Zamawidjy zatwierdza. Zatwierdzone protokoty wigzace dla
stron.

24. Inspektor nadzoru nie posiada uprawinido zlecenia wykonania robét dodatkowych.
W przypadku wysjpienia rob6t dodatkowych - spadzanie protokotow konieczioi
i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamagdajnu na 14 dni przed terminem ich
wykonania.

25. Inspektor nadzoru petni wszelkie obaguki w imieniu Inwestora, z wygtzeniem decyzji
finansowych oraz innych decyzji paegagcych za solp skutki finansowe dla
Zamawiajcego. Wyjtki stanowy decyzje, ktérych podgie jest wymagane ze wzglu na
bezpieczastwo ludzi lub budynku. W takiej sytuacji Inwestapstaje powiadomiony
bezzwiocznie o takich decyzjach.

Wykonawca dostosuje swoj czas pracy do czasu phagkonawcy robét budowlanych, w ten sposab,
aby nie nagpowaly z jego winy op#nienia w realizacji Zadania, przy czym w trakciggerealizaciji
Wykonawca jest obowzany do pobytu na terenie budowy gbm nadzorem inwestorskim
z czstotliwoscia zapewniajca nalexyty i skuteczny nadzor inwestycji oraz naz#ta zadanie
Zamawiajcego i Wykonawcy Rob6t bez osobnych wynagradzaptat lub kosztéw, jeeli wedtug
rozgdnej oceny Zamawiggego i/lub Wykonawcy Robo6t takie stawiennictwo jesiowe.



