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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: Dostosowanie budynku

Prokuratury Rejonowej Katowice -Polnoc w Katowicach przy ul. Pocztowej 8 do aktualnie

obowiazujacych norm i przepiséw — III etap

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotycza Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa ,Opracowanic dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku
Prokuratury Rejonowej Katowice — Potnoc w katowicach przy ulicy Pocztowej 8 do aktualnie
obowiazujacych norm 1 przepisow”

W zakres robo6t wchodza:

- montaz kanatdéw i ksztaltek wentylacyjnych, przepustnic regulacyjnych, nawiewnikow, wywiewnikow,
czerpni Sciennych, wyrzutni dachowych,ttumikéw hatasu, rekuperatorow, wentylatoréw kanatowych,

- izolowanie kanalow i ksztattek wentylacyjnych

- podiaczenie odprowadzenia skroplin z urzadzen

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementow instalacji
wykonanie préb szczelnosci oraz uruchomienie instalacji

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materialow, ktore zostaly okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespelniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatdéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora
nadzoru, b¢da wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialdw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatly i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
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materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacii,
programem zapewnienia jakos$ci lub projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osiec moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA.

Projektowane sa nastgpujace uktady mechanicznego uzdatniania powietrza:

e Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia w piwnicy
Ukfad oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU -1 typu MISTRAL 1100P o
wydajnosci 890m3/h. Rekuerator wyposazony jest w nastepujace sekcje:
Filtr nawiewu klasy G4
Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW
Nagrzewnica wstgpna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
Nagrzewnicg wtorng elektryczna o mocy grzewczej 3kW
Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta o sprawnosci 65%
Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
Filtr wywiewu klasy G4
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Powietrze zewngtrzne bedzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni §ciennej umieszczonej
na elewacji budynku na wysokosci ok. 2,76m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza
w rekuperatorze, begdzie ono rozporwadzone do poszczegdlnych pomieszczen izolowanymi
kanalami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie przez zespoly nawiewno-
wywiewne typu KWB-D. Zesp6t bedzie nawiewatl powietrze przez dysze dalekiego zasiegu a
wywiewl przez powierzchni¢ perforowana. Powietrze zuzyte usuwane bedzie przez zbiorcza
wyrzutni¢ dachowa. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczen
zostanag zamontowane tlumiki hatasu. Uklad zostanie wyposazony w indywidualny ukiad
automatycznej regulacji typu RC2. Uklad ten bgdzie dodatkowo posiadal sterowanie (impulser)
nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrow.

e Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia parteru
Ukfad oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 0 typu MISTRAL 1100P o
wydajnosci 630m3/h. Rekuerator wyposazony jest w nastepujace sekcje:
Filtr nawiewu klasy G4
Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW
Nagrzewnica wstgpna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
Nagrzewnicg wtorng elektryczna o mocy grzewczej 3kW
Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta o sprawnosci 74%
Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
Filtr wywiewu klasy G4
Powietrze zewngtrzne bedzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni §ciennej umieszczonej
na elewacji budynku na wysokosci ok. 2,76m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza
w rekuperatorze, begdzie ono rozporwadzone do poszczegdlnych pomieszczen izolowanymi
kanalami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie przez zespoly nawiewno-
wywiewne typu KWB-D. Zesp6t bedzie nawiewat powietrze przez dysze dalekiego zasiegu a
wywiewl przez powierzchni¢ perforowana. Powietrze zuzyte usuwane bedzie przez zbiorcza
wyrzutni¢ dachowa. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczen
zostang zamontowane tlumiki hatasu. Uklad zostanie wyposazony w indywidualny ukiad
automatycznej regulacji typu RC2. Uklad ten bgdzie dodatkowo posiadal sterowanie (impulser)
nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrow.

e Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia I-go pigtra
Ukfad oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 1 typu MISTRAL 1100P o
wydajnosci 845m3/h. Rekuerator wyposazony jest w nastepujace sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4

Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW

Nagrzewnica wstgpna elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Nagrzewnicg wtorng elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta o sprawnosci 65%

Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW

Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewngtrzne bedzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni §ciennej umieszczonej
na elewacji budynku na wysokosci ok. 6,06m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza
w rekuperatorze, bedzie ono rozporwadzone do poszczegdlnych pomieszczen izolowanymi
kanalami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie przez zespoly nawiewno-
wywiewne typu KWB-D. Zesp6t bedzie nawiewatl powietrze przez dysze dalekiego zasiegu a
wywiewl przez powierzchni¢ perforowana. Powietrze zuzyte usuwane bedzie przez zbiorcza
wyrzutni¢ dachowa. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczen
zostang zamontowane tlumiki hatasu. Uklad zostanie wyposazony w indywidualny ukiad
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automatycznej regulacji typu RC2. Uklad ten bgdzie dodatkowo posiadal sterowanie (impulser)
nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrow.

e Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia II-go pigetra
Ukfad oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 2 typu MISTRAL 1100P o
wydajnosci 865m3/h. Rekuerator wyposazony jest w nastepujace sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4

Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW

Nagrzewnica wstgpna elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Nagrzewnicg wtorng elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta o sprawnosci 65%

Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW

Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewngtrzne bedzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni §ciennej umieszczonej
na elewacji budynku na wysokosci ok. 9,38m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza
w rekuperatorze, begdzie ono rozporwadzone do poszczegdlnych pomieszczen izolowanymi
kanalami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie przez zespoly nawiewno-
wywiewne typu KWB-D. Zesp6t bedzie nawiewatl powietrze przez dysze dalekiego zasiegu a
wywiewl przez powierzchni¢ perforowana. Powietrze zuzyte usuwane bedzie przez zbiorcza
wyrzutni¢ dachowa. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczen
zostang zamontowane tlumiki hatasu. Uklad zostanie wyposazony w indywidualny ukiad
automatycznej regulacji typu RC2. Uklad ten bgdzie dodatkowo posiadal sterowanie (impulser)
nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrow.

e Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia III-go pigtra
Ukfad oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 3 typu MISTRAL 1100P o
wydajnosci 915m3/h. Rekuerator wyposazony jest w nastepujace sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4

Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW

Nagrzewnica wstgpna elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Nagrzewnicg wtorng elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta o sprawnosci 65%

Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW

Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewngtrzne bedzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni §ciennej umieszczonej
na elewacji budynku na wysokosci ok. 12,72m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza
w rekuperatorze, begdzie ono rozporwadzone do poszczegdlnych pomieszczen izolowanymi
kanalami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie przez zespoly nawiewno-
wywiewne typu KWB-D. Zesp6t bedzie nawiewat powietrze przez dysze dalekiego zasiegu a
wywiewl przez powierzchni¢ perforowana. Powietrze zuzyte usuwane bedzie przez zbiorcza
wyrzutni¢ dachowa. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczen
zostang zamontowane tlumiki hatasu. Uklad zostanie wyposazony w indywidualny ukiad
automatycznej regulacji typu RC2. Uklad ten bgdzie dodatkowo posiadal sterowanie (impulser)
nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrow.

e Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia IV-go pigtra
Ukfad oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 4 typu MISTRAL 1100P o
wydajnosci 895m3/h. Rekuerator wyposazony jest w nastepujace sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4
Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW
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Nagrzewnica wstgpna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
Nagrzewnice¢ wtdrng elektryczna o mocy grzewczej 3kW
Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta o sprawnosci 65%
Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
Filtr wywiewu klasy G4
Powietrze zewngtrzne bedzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni §ciennej umieszczonej
na elewacji budynku na wysokosci ok. 16,02m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza
w rekuperatorze, bedzie ono rozporwadzone do poszczegdlnych pomieszczen izolowanymi
kanalami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie przez zespoly nawiewno-
wywiewne typu KWB-D. Zesp6t bedzie nawiewatl powietrze przez dysze dalekiego zasiegu a
wywiewl przez powierzchni¢ perforowana. Powietrze zuzyte usuwane bedzie przez zbiorcza
wyrzutni¢ dachowa. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczen
zostanag zamontowane tlumiki hatasu. Uklad zostanie wyposazony w indywidualny ukiad
automatycznej regulacji typu RC2. Uklad ten bgdzie dodatkowo posiadal sterowanie (impulser)
nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrow.

e Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia V-go pietra
Ukfad oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 5 typu MISTRAL 1100P o
wydajnosci 895m3/h. Rekuerator wyposazony jest w nastepujace sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4

Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW

Nagrzewnica wstgpna elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Nagrzewnicg wtorng elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Wymiennik krzyzowy odzysku ciepta o sprawnosci 65%

Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW

Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewngtrzne bedzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni §ciennej umieszczonej
na elewacji budynku na wysokosci ok. 19,35m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza
w rekuperatorze, begdzie ono rozporwadzone do poszczegdlnych pomieszczen izolowanymi
kanalami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany bedzie przez zespoly nawiewno-
wywiewne typu KWB-D. Zesp6t bedzie nawiewatl powietrze przez dysze dalekiego zasiegu a
wywiewl przez powierzchni¢ perforowana. Powietrze zuzyte usuwane bedzie przez zbiorcza
wyrzutni¢ dachowa. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczen
zostang zamontowane tlumiki hatasu. Uklad zostanie wyposazony w indywidualny ukiad
automatycznej regulacji typu RC2. Uklad ten bgdzie dodatkowo posiadal sterowanie (impulser)
nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrow.

e Uklad wentylacyjny wywiewny obslugujacy pomieszczenia WC i magazyn
Ukfad oparty jest na indywidualnych (dla kazdej kondygancji) wentylatorach kanatlowych
podiaczonych do istniejacych piondéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach. Wywiew z
pomieszczen realizowany jest przez zawory wentylacyjne sufitowe. Nawiew realizowany jest
kompensacyjnie przez kratki lub podcigcia w drzwiach.

a) Centrale wentylacyjne
- Zakup oraz dostawe central wentylacyjnych oraz realizuje Wykonawca;
- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;
- Wszystkie centrale nalezy zamontowaé na konstrukcjach stalowych
- Centrale nalezy zabudowaé¢ w sposob eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji bu-
dynku stosujac gumowe przektadki;
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Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central
Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza §wiezego 1 wywiewanego w przepustnice
powietrzno — szczelne;
Wyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji 1 klimatyzacji;
Centrale nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

b) Wentylatory kanatowe

Zakup oraz dostawe wentylatorow i klimatyzatorow realizuje Wykonawca. W ramach prac nalezy
przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastgpnie montaz i rozruch;

Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku
zastosowania zamiennikow dobranych wentylatorow Wykonawca we wlasnym zakresie musi dostosowaé
wydane konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na kon-
strukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatorOw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych;

¢) Nawiewniki, wywiewniki

Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow 1 wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor wszyst-
kich kratek nalezy ustali¢ z inwestorem.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo-
$cia ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstruk-
cyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaklocajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powie-
trza;

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty
1 szczelny;

Przewod faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétsza trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow;

W przypadku laczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecia przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,
- stosowac przewodow dtuzszych niz 1,5 m;

Sposob zamocowania nawiewnikdéw 1 wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konser-
wacje¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych;

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji catkowicie otwarte;.

d) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej 1 zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w  wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéow powodujacych powstawanie drgan i ha-
fasu w czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napegdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang polozenia topat w pelnym za-
kresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigte-

g0,

e) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;
Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych
nie powinny mie¢ ubytkdéw, peknig¢ i tym podobnych wad;
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- Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
- Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001;
- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434;
- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

Programu Zapewnienia JakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,

mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacija

projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS¢ 0golng opisujaca:

¢ organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb powadzenia robot,

¢ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ Dbhp,

+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

¢ system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

¢ wyposazenie w sprze¢t oraz urzadzenia do pomiarow i kontroli;

b) czeé¢ szczegélowq opisujacag dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
badan materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre§lajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
6.5. Oplaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek,
badania i kontrolg, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sa one wkalkulowane w koszty
poszczegodlnych robot.
o Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialow i
robot z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonawcg.

o Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy.

Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robot, przy czym

umowa moze tg propozycj¢ zweryfikowaé inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

o Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepisow i doku-
mentéw technicznych;

2. deklaracjg zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgod -
nosci z Norma ISO;

3. lub deklaracje na aprobatg techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w punkcie 1.

oraz te urzadzenia 1 materialy, ktore spelniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan,

beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
kanaty wentylacyjne — m’
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
¢) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot

dokonuje si¢ wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i ewentu-
alnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéow zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow 1 zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakos$ci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
¢ zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot;
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiaja-
cego wraz z uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi
Uzgodnieniami;
+ uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;
¢ datg rozpoczecia i zakonczenia robot.
8.5. Odbidér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy
robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
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PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obli-
czania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.
(Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz.
430).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie apro-
bat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie syste-
mow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre-
slenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawo-
wych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr
99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore sluza ochronie, Iub
ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym
Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentoéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynni-
kow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1 195)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $cie-
kow (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cz¢sé 11 - instalacje Sani-
tarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych prze-
pisow bezpieczellstwa 1 higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemyslowym. Wymagania
techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i1 wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i1 badania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wlasciwosci
mechaniczne
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw. Wymiary kohierzy o przekroju kotowym
do wentylacji og6lnej
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywu strumienia
powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aecrodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wilasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podlogowe. Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.



